令和6年5月27日
（企画財政課）

# 入札結果の公表【工事】

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工事番号 | 学校教育第2号 | | |
| 2 | 工事名称 | 西部子育て学習センター空調設備改修工事 | | |
| 3 | 工事場所 | 福崎町福田地内 | | |
| 4 | 入札年月日 | 令和6年5月27日 | | |
| 5 | 落札業者 | 不調 | | |
| 6 | 落札金額（税込み） | － | 落札金額（税抜き） | － |
| 7 | 予定価格（税込み） | － | 予定価格（税抜き） | － |
| 8 | 最低制限価格（税込み） | － | 最低制限価格（税抜き） | － |
| 9 | 施工期日 | 令和6年7月31日 | | |

| | | 入札者名 | 第1回入札金額（円） | 第2回入札金額（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 入札経緯 | ㈲上月電設 | 3,052,000 | 辞退 | |
| | | ㈲城谷電気設備 | 4,140,000 | 無効 | |
| | | 大樹設備工業㈱ | 4,400,000 | 辞退 | |
| | | 高岡電工㈱ | 3,800,000 | 辞退 | |
| | | 福崎電業㈱ | 4,960,000 | 2,960,000 | |
| | | ㈲溝内電工 | 1,950,000 | | 失格 |